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1 WSTEP
Pod pojeciem Specyfikacji Technicznych, ktére wystapi w SIWZ nalezy rozumie¢ Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r do

Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych /ST /.
Specyfikacja Techniczna — ,Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdinych

wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania :
» Remont elewacji budynku wraz z dociepleniem ul. Katarzyny 6 w Raciborzu .
W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogdinymi lub Szczegdtowymi Warunkami

Umowy przewazajgce znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2 Zakres stosowania / ST /.
Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i umownych nalezy stosowac¢ w zleceniu i

wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.
Integralng czes¢ opracowania stanowig : Projekt Budowlany i Przedmiar Robét.

1.3 Zakres rob6t obj etych /ST /.
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi, stanowiacymi integralng czes¢ dokumentacji dla poszczegolnych rodzajow robét. Roboty,

ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér robdt zgodnych z pkt. 1.1.

1.3.1 Ogodlny opis projektowanych rozwi  gzan

Wymiana obrébek blacharskich na obrébki z blachy z cynkowo-tytanowej,
Docieplenie $cian budynku styropianem EPS 70 gr.3, 10 i 20 cm,
Uzupetnienia suchg zaprawg tynkarska ubytkéw w tynkach wg systemu

Tynki cienkowarstwowe mineralne, biate grubosci ziarna 1,5 mm — baranek,

vV V. V V V

Malowanie tynkéw mineralnych, docieplen farba silikatowg

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaly z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacja Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar Rob6t - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym na odktad,
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1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace realizacji Umowy

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1) Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych:

2) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlano-wykonawczy bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego (do
wgladu).

1.6. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robét, a w
szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowsg i
nienaruszalnoscig ich mienia stluzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem oso6b nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

(c) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, iz jest wigczony w Cene Zadania.

2. MATERIALY

2.1 Wstep
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami i poleceniami Inspektora

Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.3. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu Budowy, badz

zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja sie niezbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

2.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza

sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddzialywania tych materiatbw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robo6t ich

szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
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technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac

zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢ i wtasciwosci do robo6t i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu
Budowy w miejscach uzgodnionych Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatbw
Jesli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pozniej

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Pochodzenie materiatow
Wszystkie zastosowane materiaty musza pochodzi¢ z kraju UE lub kraju objetego zadaniem przedmiotowym.

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru

wykonanych robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego

uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidywanym Zadaniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z Placu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazywanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdbw robét, rozrzuty
Wystepujace przy produkcji i przy badaniach wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robd6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

5.2. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

5.3. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5.4. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie materiatow
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora

Nadzoru.

5.5. Bezpiecze instwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapienienia

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
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powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

5.6. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonhczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego.

5.7. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych bedzie w peni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciggly bedzie

informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie i inne odnosne dokumenty.

5.8. Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskaé od odnosnych wiadz na swoj
koszt. Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wiadzom

wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot.

5.9. Tablice informacyjne

Wykonawca robét jest zobowigzany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic informacyjnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci Robét
Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé

zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badanie i pomiary jezeli jakies bedg potrzebne beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie

ocenia¢ zgodnos¢ materiatow Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
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Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatléw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialtow rob6t z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek

poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Atesty jako $ci materiatéw i urz adzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikédw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia — wazne legalizacje moga byé badane w dowolnym czasie. Jezeli

zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od rozpoczecia robét do Odbioru Koncowego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

» Przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

« Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» Daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

e Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych koncowych

odbioréw Robot,
» Godziny, ilos¢ rodzaj robotnikdéw zatrudnionych na placu budowy,

*  Sprzet technicznie uzywany i sprzet niesprawny technicznie,
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e Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robét,
» Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen Robat,

* Inne istotne informacje o przebiegu robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Ksiega Obmiaru
Ksiegg Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementow
rob6t. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza, sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w

Wycenionym Przedmiarze robét i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
e Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
» Protokoly przekazania Terenu Budowy,
* Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e Protokoty odbioru robét,
e Protokoly z narad i ustalen,

» Korespondencje na budowie.

2) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub w
biurze Wykonawcy robot.
Zaginiecie, ktoregokolwiek dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét lub gdzie indziej w
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Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymaganych do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora

Nadzoru.

7.2. Zasady okre slenia ilo $ci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m2 jako dtugos¢ pomnozona przez szerokosc.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar roboét zanikajgcych
przeprowadzenia sie w czasie ich wykonania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedga wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedgq uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Procedura przej ecia robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,

dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Odbiorowi czesciowemu,
c) Odbiorowi koncowemu,

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca na
piSmie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robét w
celu ich odbioru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu i wyniki wszelkich badan i pomiaréw
bedacych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca rob6t nie moze kontynuowac rob6t bez odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez
Inspektora Nadzoru. Zaden odbidr przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan

okreslonych Umowa.
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8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbiér ko Acowy robot

Odbiér rob6t nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robo6t i przekazania dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.
Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakonczenie robét po zweryfikowaniu
odbioru koncowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy wezme réwniez udziat w przekazaniu.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Rysunkami
Specyfikacjami.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych Komisja

przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru ko ncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Rysunki z ewentualnymi naniesionymi zmianami, w przypadku dopuszczalnych zmian zgodnie z
wymaganiami przepiséw prawa budowlanego,

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu,

Ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

Zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
Wykaz wprowadzonych zmian,
Uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,

Date rozpoczecia i zakofnczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
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wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalone ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

* Robocizne bezposredniag,

»  Wartosci zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e Wartosci pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprzetu na Placu Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» Koszty posrednie, w skfad, ktérych wchodza, place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy koszty dotyczace oznakowania robét,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ewentualne ekspertyzy dotyczace wykonanych
rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny
zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji robot w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do
cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za danag pozycje w Wycenionym Przedmiarze robét
jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych ta pozycja

kosztorysowa.

9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:

e Ustawi¢ i utrzymacé tablice informacyjne przez okres wykonywania robét

9.3. Koszty zawarcia ubezpiecze n na roboty, ktére s g przedmiotem niniejszej ST
Koszty zawarcie ubezpieczenh ponosi Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu

kompletu waznego ubezpieczenia na okres Umowy w ramach czesci Wymagania Ogélne Przedmiaru robét.

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonaniai  wszystkich wymaganych gwaranciji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostka obmiaru jest ryczait. Platne po przedstawieniu waznej gwarancji wykonania i wszystkich

wymaganych gwarancji w ramach Wymagania Ogolne Przedmiaru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako inteligentna czes$¢ i nalezy je czyta¢ wytacznie z Rysunkami

Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
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zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostanie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej
niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonane w bezpieczny
sposoéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami ( PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami

krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo o przepisami obowigzujacymi w Polsce.

1. Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

2. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

3. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 nr 7,
poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzes$nia 2001 r.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

8. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm.,

9. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

10. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U.
Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z pézn. zm.,

11. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektérych ustaw,
Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz.
690, 2002 r.

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U. Nr 92, poz. 460 z 1992
r., zpoézn. zm.).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1125, 1126, 2003 )

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003  r.),

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoOtowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
2002r.)

17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z pdzn. zmianami
(Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)
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